РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Општинска управа
Број: 404-28/19-02
Датум: 26.07.2019.



Измене и допуне конкурсне документације за ЈНВВ 07/19 Изградња спортског парка на Златибору

Мења се конкурсна документација у делу ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, ОБРАЗАЦ 3-1, тако што се брише позиција  браварски радови a додају столарски радови,  и додају две позиције  код армирано бетонских радова. 

У наставку достављамо нови, измењен образац понуде за партију 1, Образац 3-1.































                                                                                                                                     
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-1.
О Б Р А ЗАЦ	П О Н У ДЕ
у отвореном поступку јавне набавке, набавка радова
ЈНВВ-р03/19– Изградња спортског парка на Златибору, Партија 1земљани, бетонски и армирано-бетонски и армирачки радови

У складу са Вашим Позивом за подношење понуда бр.404-28/2019-02 од 05.07.2019.године, за јавну набавкуЈНВВ-р	бр.07/19	понуђач:   ПИБ  	мат Број 	са	седиштем у
	подноси Понуду за радове на изградњи спортског парка на Златибору, партија 1, по позицијама у складу са конкурсном документацијом, под следећим условима, и то:

	Р.
Б.
	Опис радова
	Јед
.ме
ре.
	Кол ичина
	Јединична цена
	Укупна цена(без
ПДВ-а.)
	Укупна цена(са ПДВ)

	А
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1.
	Površinski iskop zemlje III kategorije
	
	


m3
	


1821,57
	
	
	

	
	u širokom iskopu sa odlaganjem na priv-
	
	
	
	
	

	
	remenu gradilišnu deponiju za kasnije
	
	
	
	
	
	

	
	nasipanje i odvozom na deponiju do 5km..
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 izvedene pozicije.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mašinski iskop zemlje III kategorijeza
	
	



m3
	



26,30
	
	
	

	
	trakaste temelje ograde sa pravilnim
	
	
	
	
	
	

	
	odsecanjem stranica i dna iskopa 35mi
	
	
	
	
	
	

	
	privremenim odlaganjem iskopane zemlje
	
	
	
	
	

	
	na daljinu za dalji nesmetani rad.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 iskopa u zbijenom
	
	
	
	
	
	

	
	stanju sa odlaganjem iskopanog
	
	
	
	
	
	
	

	
	Materijala,iodvozom na deponiju do 5km
	
	
	
	
	

	3.
	Mašinski iskop zemlje III kategorijeza
	
	




m3
	




58,02
	
	
	

	
	kaskadne zidove sa pravilnim
	
	
	
	
	
	
	

	
	odsecanjem stranica i dna iskopa 35mi
	
	
	
	
	
	

	
	privremenim odlaganjem iskopane zemlje
	
	
	
	
	

	
	na daljinu za dalji nesmetani rad.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 iskopa u zbijenom
	
	
	
	
	
	

	
	stanju sa odlaganjem iskopanog
	
	
	
	
	
	
	

	
	materijala.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ručni iskop zemlje III kategorije za
	
	



m3
	



68,26
	
	
	

	
	staze u šumi i nevielaciju okolnog terena
	
	
	
	
	

	
	sa privremenim odlaganjem na daljinu za
	
	
	
	
	

	
	dalji nesmetani rad.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 iskopa u zbijenom
	
	
	
	
	
	

	
	stanju sa odlaganjem iskopanog
	
	
	
	
	
	
	

	
	materijala.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Nasipanje zdravim zemljanim materijalom
	m3
	690,95
	
	
	

	
	iz iskopa oko temelja i zidova u slojevi-
	
	
	
	
	

	
	ma od 20cm sa nabijanjem dopotrebnog
	
	
	
	
	

	
	modula stišljivosti predviđenogprojek-
	
	
	
	
	

	
	tom i eventualnim kvašenjem vodom. Модул стишљивости 40 MPа.
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по  m3 изведеног насипа
	
	
	
	
	
	

	
	У збијеном стању.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje 36 mi-
	
	m3



.
	81.57
	
	
	

	
	bijanje tampon sаloja šljunka ispodbetonira
	
	
	
	
	

	
	površina – temelja, zidova i ploča na tlu
	
	
	
	
	
	

	
	sa nabijanjem do potrebnog modula
	
	
	
	
	
	

	
	stišljivosti koji je predviđen projektom. Модул стишљивости 40 MPа.
	
	
	
	
	
	

	
	Debljina sloja d=10cm, granulacija 0-32mm
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 za komplet izvedenu pozi-
	
	
	
	
	

	
	ciju.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje 36 mi-
	
	m3



.
	132
	
	
	

	
	bijanje tampon saloja šljunka ispodasfaltira
	
	
	
	
	

	
	površina – skejt parka i teretana na otvoren
	
	
	
	
	

	
	sa nabijanjem do potrebnog modula
	
	
	
	
	
	

	
	stišljivosti koji je predviđen projektom.
	
	
	
	
	
	

	
	Модул стишљивости 40 MPа. Debljina sloja d=10cm, granulacija 0-32mm
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 za komplet izvedenu pozi-
	
	
	
	
	

	
	ciju.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje 36 mi-
	
	m3



.
	329.10
	
	
	

	
	bijanje tampon saloja šljunka ispod poploča
	
	
	
	
	

	
	površina – raster ploče i betonske ploče
	
	
	
	
	
	

	
	sa nabijanjem do potrebnog modula
	
	
	
	
	
	

	
	stišljivosti koji je predviđen projektom. Модул стишљивости 40 MPа
	
	
	
	
	
	

	
	Debljina sloja d=15cm, granulacija 0-20mm
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 za komplet izvedenu pozi-
	
	
	
	
	

	
	ciju.
	
	
	
	
	
	

	9.
	Nabavka, nasipanje, razastiranje 36 mi-
	
	m3
	99.68
	
	
	

	
	bijanje saloja kamenog agregataispod
popločanih
	
	
	
	
	
	

	
	površina – raster ploče i betonske ploče
	
	
	
	
	
	

	
	sa nabijanjem do potrebnog modula
	
	
	
	
	
	

	
	stišljivosti koji je predviđen projektom. Модул стишљивости 40 MPа.
	
	
	
	
	
	

	
	Debljina sloja d=5cm, granulacija 0-4mm.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 za komplet izvedenu pozi-
	
	
	
	
	

	
	ciju.
	
	
	
	
	
	

	Земљани радови, укупно, без пдв-а:

	Б
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	1.
	Betoniranje armirano betonskih traka-
	m3
	47,40
	
	
	

	
	stih temelja potpornih zidova betonom
	
	
	
	
	

	
	MB-30 sa izradom potrebne oplate.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	

	2.
	Betoniranje kaskadiranih i ostalihzido
	m3
	158,35
	
	
	

	
	NATUR betonom MB-30, debljine d=3
	
	
	
	
	

	
	odgovarajućoj dvostranoj olati.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 zajedno sa oplatom.
	
	
	
	
	

	3.
	Betoniranje armirano betonske kose pl-
	m2
	105,00
	
	
	

	
	oče koja leži na tlu sa istovremenom
	
	
	
	
	


 (
nih
) (
nih om
) (
nih
) (
va 0cmu
)

	
	izradom armirano betonskih stepenika,
	


	
	
	
	

	
	beton MB-30.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 sa svom potrebnom opla
м2
	
	
	
	
	

	
	37 mi čeonim oplaćivanjem stepenika.
	
	
	
	
	

	
	Vel. Step. 15/30cm, ploča d=10cm
	
	
	
	
	

	4.
	Betoniranje armirano betonske kose pl-
	m2
	258,00
	
	
	

	
	oče koja leži na tlu – RAMPE,
	
	
	
	
	

	
	beton MB-30.
	
	
	
	
	

	
	Debljina ploče d=20cm.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m2 sa svom potrebnom opla
	
	
	
	
	

	5.
	Betoniranje armirano betonske rigole
	m3
	1,50
	
	
	

	
	za odliv atmosferske vode prema detalju
	
	
	
	
	

	
	projekta betonom MB-30.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m3 sa svom potrebnom opla
	
	
	
	
	

	6.
	Postavljenje ivičnjaka na prelazima izm
	m
	165,00

	
	
	

	
	različitih podnih obloga. Ivičnjaci se po
	
	
	
	
	

	
	u mršavom betonu.
	
	
	
	
	

	
	Obračun po m1.
	
	
	
	
	

	7.

	Betoniranje armirano betonskih trakastih temeljamosta betonom MB-30 sa izradom potrebne oplate, a po temeljima iz projekta. 
Obracun po m3 sa svom potrebnom oplatom
	
M3


	
0,72

	



	



	




	8.
	Betoniranje armirano betonske ploče mosta d=30cm betonom MB-30 sa izradom potrebne oplate a po detaljima iz projekta.
Obracun po m3 sa svom potrebnom oplatom.
	M3
	2,54
	
	
	

	Бетонски и армирано бетонски радови, укупно, без пдв-а:



 (
-
) (
tom.
) (
iz
tom.
) (
eđu stavljaj
)



	В
	ARMIRAČKI RADOVI

	1.
	
Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje glatke armature (GA 240/360), rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature.
Obračun po kilogramu ugrađene armature.


	kg
	10.769,95
	
	
	

	Укупно armirački  радови, без пдв-а:
	




         
	Г
	STOLARSKI RADOVI

	1.
	Sve stolarske radove izvesti sa odgovarajucom strucnom random snagom, uz punu primenu 
Savremenog alata  i mehanizacije namewene ovoj vrsti radova. Sav upotrebljeni material, spojna i vezivna sredstva, zastitna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta odnosno da poseduju ateste.
Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehničkoj dokumentaciji i overenim  radionickim detaljima. Stolarske radove raditi od suve kvalitetne građe bez prslina i čvorova, nastavke raditi  najsavremenijim  načinom. Za impregnaciju drveta koristiti atestirane materijale. Kod spojeva raznorodnih materijala, izvršiti zaptivanje-dihtovanje izvršiti spoljna i unutrašnja opšivanja, postaviti odgovarajući  projektovani okov za otvaranje i zatvaranje, kao i mogućnost zaključavanja.   
Za svo vreme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku , uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.            Obračun se vrši po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova, (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog materijala, spoljni  i  unutrašnji  transport, ugrađivanje, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu sva zaptivanja, dihtovanja, spoljna i unutrašnja  opšivanja, svi okovi , impregnacije i finalno farbanje-lakiranje, kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova).                       
Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinacno opisane pozicije radova i isti neiskljucuje primenu vazečih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti.                                   
NAPOMENA:                                                   
Pre izrade pozicije sve mere obavezno kontrolisati na licu mesta.                                                      
Izvođač je u obavezi da pre izrade pozicija uradi sve radiončke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost                                  


	2.
	Nabavka materijala, izrada i montaža drvene ograde mosta u svemu prema detaljima iz projekta. Ograda saobe strane mosta se izrađuje od građe prve klase (hrast ili stari bor) i sastoji se od 3 stuba, rukohvata, donje grede i ukrštenih greda u poljima.
Ograda se ankeruje u betonsku konstrukciju mosta. Drvene elemente zaštititi lazurnim premazom sa dodatkom voska. 
Visina mosta je 110 cm a dužina 470cm. 
Obracun za komplet izvedenu poziciju
	kpl
	1
	
	

	Укупно, stolarski радови, без пдв-а:
	

	
Д   ПОПЛОЧАЊЕ И ОБРАДЕ ПОВРШИНА

	1.
	Nabavka I ugradnja asfalta kao finalne obrade ili kao podloge ya postavljanje drugih zavrsnih obrada povrsina. Asfalt debljine 4cm se postavlja na bituminizirajuci noseci sloj debljine 8 cm. Sve se postavlja na prethodno pripremljenu podlogu
koja je obracunata u okviru zemljanih radova.
Obracun po m2 za komplet izvedenu poziciju.
	m2
	1322,00
	
	
	



	2.
	Nabavka i ugradnja raster (travnim) ploča d=10cm
na prethodno pripremljenu podlogu koja je obračunata
u okviru zemljanih radova.
Obračun po komplet izvedenoj poziciji.
	m2
	1781,00
	
	
	

	3.
	Nabavka i ugradnja drvenih dasaka debljine 30mm različitih širina kao završne obrade staza. Daske se šrafovima fiksiraju na gredice preseka 50x80mm koje su položene na prethodno pripremljenu podlogu koja je posebno obračunata u okviru zemljenih radova.
Daske se štite PU mat lakom.
Obračun po m2 za komplet izvedenu poziciju.
	m2
	144,20
	
	
	

	4.
	Nabavka i ugradnja betonskih ploča d=6cm u više boja, a prema detaljima iz projekta na prethodno pripremljenu podlogu koja je obračunata
u okviru zemljanih radova.
Obračun po komplet izvedenoj poziciji.
	m2
	863,00
	
	
	

	
Поплочавање и обрада површина, укупно, без пдв-а:




А без пдв-а: 		 Б без пдв-а: 		  В без пдв-а: 	 Г без пдв-а: 	 Д без пдв-а: 	

А+Б+В+Г+Д, без пдв-а: 	


Комерцијалниуслови:

· Период важења понуде	дана од дана отварања понуда (најмање 60 дана од дана отварања понуда).
· Рок плаћања 45дана.
· Цене суфиксне.
· Рок извршења: 60 дана од дана потписивања уговора


Рекапитулација. Укупан износ (безПДВ-а) је	динара,
исловима:			дин., без ПДВ-а, ПДВ  по стопи од20%износи		динара,
што укупно, саПДВ-ом,износи	динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу( до 50%), као и део предмета	набавке	који	ће	бити	извршен	преко	подизвођача:	

	.



Датум: 	
Место:	
Потпис овлашћеног лица понуђача
    	   
М.П







